| MARINEX CONSTRUCTION-2018 | MINIMUM PROJECT | +25,000 cu yds | +150,000 cu yds | + 200,000 cu yds | FULL PROJECT |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| CUBIC YARDS OF SAND | 700,000 | 725,000 | 850,000 | 900,000 | 1,100,000 |
| TOTAL PROJECT COST | \$11,465,000 | \$11,723,250 | \$13,014,500 | \$13,531,000 | \$15,597,000 |
| PRT COST SHARE (80.46\% PUBLIC) | \$4,612,370 | \$4,716,263 | \$5,235,733 | \$5,443,521 | \$6,274,673 |
| COST TO THE TOWN | \$6,852,631 | \$7,006,987 | \$7,778,767 | \$8,087,479 | \$9,322,327 |
| BEACH FUND | \$5,700,000 | \$5,700,000 | \$5,700,000 | \$5,700,000 | \$5,700,000 |
| SHORT FOR CONSTRUCTION | (\$1,152,631) | (\$1,306,987) | (\$2,078,767) | (\$2,387,479) | (\$3,622,327) |
| SAND | \$8,106,000 | \$8,106,000 | \$8,106,000 | \$8,106,000 | \$8,106,000 |
| EXTRA SAND (\$10.33 per cu yd) |  | \$258,250 | \$1,549,500 | \$2,066,000 | \$4,132,000 |
| MOBILIZATION | \$2,759,000 | \$2,759,000 | \$2,759,000 | \$2,759,000 | \$2,759,000 |
| TOTAL CONSTRUCTION | \$10,865,000 | \$11,123,250 | \$12,414,500 | \$12,931,000 | \$14,997,000 |
| ENGINEERING | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 |
| TOTAL PROJECT COST | \$11,465,000 | \$11,723,250 | \$13,014,500 | \$13,531,000 | \$15,597,000 |

