| MARINEX CONSTRUCTION-2019 | MINIMUM PROJECT | + 25,000 cu yds | + 150,000 cu yds | + 200,000 cu yds | FULL PROJECT |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| CUBIC YARDS OF SAND | 700,000 | 725,000 | 850,000 | 900,000 | 1,100,000 |
| TOTAL PROJECT COST | \$10,731,000 | \$10,962,250 | \$12,118,500 | \$12,581,000 | \$14,431,000 |
| PRT COST SHARE (80.46\% PUBLIC) | \$4,317,081 | \$4,410,113 | \$4,875,273 | \$5,061,336 | \$5,805,591 |
| COST TO THE TOWN | \$6,413,919 | \$6,552,137 | \$7,243,227 | \$7,519,664 | \$8,625,409 |
| BEACH FUND | \$6,100,000 | \$6,100,000 | \$6,100,000 | \$6,100,000 | \$6,100,000 |
| SHORT FOR CONSTRUCTION | $(\$ 313,919)$ | $(\$ 452,137)$ | (\$1,143,227) | (\$1,419,664) | (\$2,525,409) |
| SAND | \$8,106,000 | \$8,106,000 | \$8,106,000 | \$8,106,000 | \$8,106,000 |
| EXTRA SAND (\$9.25 per cu yd) |  | \$231,250 | \$1,387,500 | \$1,850,000 | \$3,700,000 |
| MOBILIZATION | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 |
| TOTAL CONSTRUCTION | \$10,406,000 | \$10,637,250 | \$11,793,500 | \$12,256,000 | \$14,106,000 |
| ENGINEERING | \$325,000 | \$325,000 | \$325,000 | \$325,000 | \$325,000 |
| TOTAL PROJECT COST | \$10,731,000 | \$10,962,250 | \$12,118,500 | \$12,581,000 | \$14,431,000 |

